



SOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖN VALOKUITULIITTYMÄSTÄ

Siikaverkko tarjoaa _____ (taloyhtiön nimi) kuiduttamista seuraavasti:

Liittymän toimitusosoite: _____

Toteutus:

Siikaverkko rakentaa kuituyhteyden talojakamoon. Siikaverkon toimitukseen kuuluu kuidun sisäänvienti talojakamoon ja talojakamokytkin, joka on Siikaverkon hallinnassa.

Liittymähinta ennen runkoverkon rakentamista.

___ 1-6 huoneistoa/taloyhtiö/talojakamo on 1000 € sis. alv.

___ 7-24 huoneistoa/taloyhtiö/talojakamo on 2000 € sis. alv

___ Siikaverkko osuuskunnan jäsenmaksu 100 € on kertamaksu

Muut mahdolliset kustannukset, joista on sovittu kiinteistöyhtiön kanssa. Siikaverkko laskuttaa: _____

Kiinteistöyhtiön sisäverkkojen toteutuksesta ja kustannuksista vastaa kiinteistöyhtiö, joka tilaa sisäverkkotyöt suoraan urakoitsijalta. Appu Oy on Siikaverkon kilpailuttama sisäverkkojen urakoitsija, puh. 050-4104828. Mikäli Kiinteistöyhtiö tilaa sisäverkkojen toteutuksen Appu Oy:ltä, viitteeksi ”Siikaverkko”. Kiinteistöyhtiö voi pyytää tarjouksia myös muilta urakoitsijoilta.

Hyväksyn tarjouksen/sopimuksen

Päiväys: ____ . ____ 20__

SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA

Hyväksymme tarjouksen/sopimuksen
TALOYHTIÖN NIMI

Merja Louet

LIITTEET Kiinteistöyhtiön yhteystiedot



Tilaaajan yhteystiedot:

Kiinteistöyhtiön nimi: _____

Y-tunnus: _____

Osoite: _____

Hallituksen puheenjohtaja: _____

s-posti _____ puhelin _____

Isännöitsijä _____

s-posti _____ puhelin _____

Liittymän toimitusosoite _____

Tilaaajan vastuulla on kaapelinäytöt kiinteistöllään sekä piha-alueen viimeistelyt.

Hinnat koskevat ennen runkoverkon rakentamista solmittuja tilauksia. Liittymähinta runkoverkon rakentamisen jälkeen on 2900 € lisätynä rakentamiskustannuksilla/€ m sekä kaapelin sisäänvienti kulloinkin voimassa olevien rakentamiskustannusten mukaisesti.

Laskutus:

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Osuuskunnan jäsenmaksu laskutetaan, kun kiinteistöyhtiö on tehnyt liittymisilmoituksen ja jäsenyys osuuskunnan hallituksessa hyväksytty. Liittymä laskutetaan, kun rakentaminen käynnistyy alueella. Laskuun lisätään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä.